
采购文件

采购项目编号：CWZ2020-135

项目名称：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及
厕所改造项目

采购人名称：常州大学

江苏春为全过程工程咨询有限公司

二〇二〇年七月

前 附 表

项号	内 容 规 格
1	项目名称：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目 项目编号：CWZ2020-135 工期：25 天 质量：合格
2	磋商保证金数额为：5000 元 收款单位：江苏春为全过程工程咨询有限公司 银行账号：32050162843600003520（收取投标保证金账号，请勿汇错，否则后果自负） 开户银行：建设银行常州新北支行
3	响应文件份数：正本一份、副本 <u>三</u> 份
4	响应文件提交接收时间：2020 年 8 月 13 日上午 09:00-09:30 响应文件提交地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司开标室（常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼） 联系人：蒋小芬 联系电话：13861063094
5	现场踏勘：投标人自行到现场踏勘，联系人：丁老师 电话：0519-86330159 标前答疑：投标单位对磋商文件如有疑问，请将疑问于 2020 年 8 月 8 日中午 11:30 前以书面形式或传真（确认）递交至江苏春为全过程工程咨询有限公司
6	磋商会议时间：2020 年 8 月 13 日上午 09:30 地 点：江苏春为全过程工程咨询有限公司宏图大厦 17 楼
7	评审办法：综合评分法
8	履约保证金：合同价的 5%，由采购人自行收取

9	<p>招标代理费由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理机构。</p> <p>招标代理费：按中标金额的 0.4%收取，不足 1200 元按 1200。</p> <p>代理服务费账户：江苏春为全过程工程咨询有限公司</p> <p>开户银行：江南农村商业银行武进支行</p> <p>账号：86001011012010000000995</p>
---	---

目 录

前 附 表	1
竞争性磋商采购公告	2
第一章 总 则	6
第二章 响应文件	8
第三章 响应文件密封和提交.....	11
第四章 磋商报价	12
第五章 磋商、评审、评定成交.....	13
第六章 格式附表	17
第七章 采购需求	33
第八章 评审办法	36
第九章 合同条款	38

竞争性磋商公告

项目概况

常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目采购项目的潜在供应商应在江苏春为全过程工程咨询有限公司招标采购中心（常州市武进区延政西大道6号宏图大厦17楼）获取采购文件，并于2020年8月13日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：CWZ2020-135
- 2.项目名称：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目
- 3.采购方式：竞争性磋商
- 4.预算金额：贰拾玖万伍仟元整（¥295000 元）
- 5.最高限价：贰拾玖万伍仟元整（¥295000 元）
- 6.采购需求：本项目为常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目，包含工程量清单范围内的所有内容。
- 7.合同履行期限：25 天
- 8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3.本项目的特定资格要求：
 - （1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
 - （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 - （3）具备建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。
 - （4）项目负责人必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）并提供供应商为项目负责人缴纳 2020 年 4 月至 2020 年 6 月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）；
 - （5）投标人具有安全生产许可证；

三、获取采购文件

- 1、时间：2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 7 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）
- 2、地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司招标采购中心（常州市武进区

延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼)

3、方式：现场获取

注：提供报名材料后发放磋商文件，报名时需提供的资料（加盖公章）：

- (1) 报名申请表（见附件 1）
- (2) 营业执照正本或副本（复印件加盖公章）
- (3) 法人代表（负责人）及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

4、售价：人民币伍佰元整，磋商文件售后一概不退,一经报名，供应商不得更改单位名称。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 8 月 13 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司开标室（常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼）

五、开启

时间：2020 年 8 月 13 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司开标室（常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、投标保证金为人民币伍仟元整；
- 2、投标保证金到账截止日期：2020 年 8 月 12 日下午 17:00
- 3、收款单位：江苏春为全过程工程咨询有限公司
银行账号：32050162843600003520
开户银行：建设银行常州新北支行

4、投标保证金缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号）

5、投标人必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被评标小组拒绝。招标代理机构将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州大学

地 址：常州市武进区滆湖中路 21 号

联 系 人：丁老师

联系方式：0519-86330159

2.采购代理机构信息

名 称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地 址：常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼)

联系方式：13861063094

3.项目联系方式

项目联系人：蒋小芬

电 话：13861063094

附件 1:

投标报名申请表

项目名称: _____

项目编号: _____

投标人全称（公章）：	
现委托_____（被授权人的姓名）参与江苏春为全过程工程咨询有限公司此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。	
法定代表人（签字或盖章）：	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收招标文件指定电子邮箱：	
报名时间：	
被授权人签字：	

注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

第一章 总 则

一、采购项目：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目

二、供应商的资格要求：

见采购公告

三、磋商费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加竞争性磋商活动所产生之一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

四、磋商文件

1、磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为磋商文件的组成部分。

2、磋商文件的更正

供应商在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议 1 日前以书面形式向招标代理机构提出，如无疑问，视作供应商完全响应磋商文件的条款和要求。招标代理机构作出的澄清或修改将公告通知所有磋商文件收受人。

磋商文件各项条款最终解释权归江苏春为全过程工程咨询有限公司，供应商对招标代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，招标代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及招标代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

招标代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有供应商。

招标代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更以公告形式通知所有磋商文件收受人。

公告通知以江苏春为全过程工程咨询有限公司网站所发布的为准。

3、磋商文件中采购需求部分（第七章、第八章以及供应商资格要求）由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑（投诉）的，由供应商向采购人

书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

第二章 响应文件

六、响应文件组成

一式四份，壹份正本，三份副本。响应文件应当符合磋商文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、银行资信、技术能力等）、人员情况、典型项目介绍。

2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致无效响应且不允许在响应文件提交截止后补正。响应文件中提供复印件，将原件（或公证件）在响应文件提交截止时间前携带至磋商现场核查）：

1) 响应函（附件一）；

2) 法定代表人参加磋商会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；委托代理人参加磋商会的提供：授权委托书（附件三）和本人身份证；

3) 具有有效的企业营业执照；

4) 具备建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。

5) 项目负责人必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）并提供供应商为项目负责人缴纳 2020 年 4 月至 2020 年 6 月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）；

6) 具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；

7) 供应商资格要求涉及的其它证明材料。

3、磋商报价：

磋商报价的具体要求见磋商文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1) 项目技术方案

2) 项目组织实施方案和管理计划

3) 培训方案(含培训承诺中的所有培训，费用均由供应商负担)

4) 技术支持、售后服务方案

5) 优惠条款或承诺

6) 其他。

5、其他评审相关材料：

1) 供应商应提交各类证明资料；

2) 上年度财务状况报告

3) 典型项目合同

4) 供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件，提供项目经理、技术负责人、本项目技术人员的劳动合同证明；

5) 其他相关材料。

七、供应商应认真检查磋商文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标代理机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

1、供应商应准备响应文件的正本 1 套，副本 3 套，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。供应商应按要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、磋商报价清晰准确，不存在影响其他供应商评分的严重错误。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、磋商保证金

1、供应商必须按要求在响应文件提交截止时间前向招标代理机构交纳磋商保证金**伍仟元整**（以到账为准，拒绝以个人名义缴纳），磋商保证金可采用银行转账方式，响应文件中需要提供有效的保证金缴纳凭证。

2、在磋商时，响应文件中必须提供磋商保证金缴纳凭证，对于未按要求提交

磋商保证金的，其响应文件将作为无效响应文件处理，不予参加评审。

3、未成交供应商的磋商保证金在将在中标通知书发出后的 5 个工作日内予以全额退还（无息）。

4、成交供应商的磋商保证金将在合同签约完毕后的 5 个工作日内全额退还（无息）。

5、供应商出现下列情况，招标代理机构报采购单位批准同意后有权取消其中标资格，并没收其磋商保证金。

- 1) 供应商在提交后又撤回其响应文件；
- 2) 成交供应商未能在磋商文件规定的期限提交履约担保；
- 3) 成交供应商无正当理由拒绝签订合同；
- 4) 由于供应商的原因导致中标无效的。

第三章 响应文件密封和提交

十一、响应文件的密封与标志

- 1、供应商应将响应文件密封。
- 2、所有封袋上都应写明供应商名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日。
- 3、所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖供应商公章。
- 4、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交，截止时间和地点

供应商须在竞争性磋商采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给招标代理机构。

供应商在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，招标代理机构不接受其响应文件，不予参加磋商和评审。

十三、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按磋商文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。响应文件提交截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应文件。

第四章 磋商报价

十四、磋商报价

1. 本项目投标单位根据市场价采用全费用单价报价，投标报价应包括完成磋商文件所确定范围内所有内容、利润、风险、规费税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及的一切其他相关费用。

十五、磋商报价方式

1、供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写响应函。响应函中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以响应函的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

3、本项目的**最高限价 295000 元**，项目总价高于最高限价的作为无效响应处理。

4、投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，**其投标将被认定为投标无效。**

5、**每项货物只能有一个投标报价，采购人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效投标。**

6、报价次数：本项目采用 1 次报价。

7、文件中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价单位应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价单位拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在投标截止时间前以书面形式提出（截止日期为 2020 年 8 月 8 日中午 11:30），并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，采购人认为合理的（必要时组织专家论证），将以书面方式同意增加可选品牌，没有得到采购人书面认可的品牌一律不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为报价无效。

第五章 磋商、评审、评定成交

十六、答疑，磋商会议时间和地点

见采购公告

十七、评审、评定成交方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高得供应商为成交人。

十八、磋商评审会议

磋商评审会议按磋商文件中规定的时间、地点举行，由招标代理机构主持进行。采购人、所有供应商等有关代表参加会议。

供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加磋商会议，并签名报到以证明其出席。

十九、由甲方代表会同供应商代表检查响应文件的密封情况。检查完毕后，由磋商小组开始组织评审。

二十、招标代理机构在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，磋商评审时都予以拆封，招标代理机构对磋商评审过程予以记录。

二十一、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

- 1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；
- 2、投标文件未加盖投标人公章的；
- 3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；
- 4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；
- 5、投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的投标文件；

12、未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；

15、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的

16、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

二十二、评审、评定成交

评审由依法组建的磋商小组负责。由磋商小组出具书面评审报告，推荐成交候选供应商顺序并确定成交供应商，采购人确认。

二十三、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文

件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合磋商文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；**缺项漏项或者数量不符合磋商文件要求的作为无效响应文件处理**；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

5、供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

二十四、评审中作为终止竞争性磋商活动的情况

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

二十六、授予合同，合同条款

- 1、成交供应商应当在成交公告发出之日起的三十日内与采购人签订合同。
- 2、成交供应商应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及

损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、付款方式：

(1) 合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（中标合同金额的 5%），履约保证金在履约完成后退还（无息）；

汇款资料，开户单位：常州大学，银行账号：32001628036051219286，

开户行：建行常州市白云支行；

备注：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目履约保证金

(2) 工程完工验收合格后付至合同价的 80%，审计结束后付至审定价的 95%，剩余 5%作为质保金；

(3) 质保期结束后且无问题甲方（无息）退还给乙方质保金。

二十七、投标人质疑的提出和答复：

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、采购文件中采购需求部分（第七章、第八章以及投标人资格要求）由采购人负责制定。对该部分内容的质疑，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由招标代理机构接收并负责答复。

第六章 格式附表

附件一：

响 应 函

招标人：_____

1、根据已收到的招标编号为_____的_____（工程名称）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币_____元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在_____天(日历日)内竣工并移交整个工程，达不到工期要求的愿向业主支付合同价的 0.2% /天作为违约金。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交_____元人民币，做为履约保证金，并承担相应的责任。

4、如果我方中标，将派出_____（注册建造师姓名）作为本工程的注册建造师。

5、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

8、我方金额为人民币_____元的投标保证金与本投标书同时递交。

9、工程质量：_____，达不到质量要求愿向业主支付合同价的_____ % 作为违约金。

10、安全文明施工目标：_____。

11、承诺招标文件中的全部条款。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 _____ 的法定代表人。为实施
CWZ2020-135 的工作，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理
与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：_____（供应商名称）的
_____（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_____（被
授权人的姓名、职务）为_____项目竞争性磋商的合法代理人，全权
负责参加本次政府采购项目的采购活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本
供应商对代理人的签名负全部责任。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

- 1、法定代表人参加磋商会议时，需携带法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加磋商会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年 月 日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年 月 日

附件五：

开标一览表

投标人名称（公章）：_____

招标编号：CWZ2020-135

单位：人民币（元）

项目名称	投标总价
常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目	小写： 大写：
项目负责人	

工期：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：为便于开标，本表可以另行单独密封

附件六：

常州大学武进校区 8#副楼二楼办公区改造建设项目报价清单				
序号	工程 项 目	工艺说明	单 位	数 量
	四间办公室			
一	装修部分			
1	拆墙开门洞	门洞 2100*900	处	2.00
2	砖砌墙封堵原门洞及粉灰	原双开门处砖砌封堵，留一扇门洞	处	2.00
3	原内墙面铲除清理刷胶水	人工及材料	m ²	136.30
4	原防盗窗拆除	4 樘不锈钢防盗窗	m ²	26.00
5	包封管道	木龙骨刷防火漆三遍、防火多层板打底、石膏板贴面	m	3.20
6	东外墙面、屋顶管道处、西北角墙面防渗漏处理	人工及材料	项	1.00
7	原房间内灯具、吊扇及线路拆除	人工费	项	1.00
8	走廊墙面批灰刷外墙涂料	晨光、立邦、多乐士品牌涂料、米黄色彩漆	m ²	294.00
9	地面铺实木三层复合地板	含防潮垫、铺装及辅材（圣象、皇嘉、福满家）	m ²	120.00
10	实木免漆踢脚线	100mm 高度、15mm 厚实木免漆踢脚线及安装	m	91.20
11	门槛条及收边条打胶等	人工及材料	项	1.00
12	轻钢龙骨石膏板隔墙（带隔音棉）	75 型轻钢龙骨、12mm 石膏板敷面隔墙；石膏板推荐品牌泰山、龙牌、可耐福；轻钢龙骨推荐品牌：龙牌、升泰、泰山	m ²	125.22
13	石膏板隔墙批灰	内墙腻子粉批灰三遍	m ²	250.44
14	石膏板隔墙乳胶漆	乳胶漆滚刷两遍；立邦、多乐士、嘉宝莉品牌	m ²	250.44
15	原墙面批灰刷乳胶漆	乳胶漆批刷两遍；立邦、多乐士、嘉宝莉品牌	m ²	136.30
16	顶周边轻钢龙骨石膏板吊顶	φ8mm 全螺杆、50 吊顶轻钢龙骨、9mm 纸面石膏板；石膏板推荐品牌泰山、龙牌、可耐福；轻钢龙骨推荐品牌：龙牌、升泰、泰山	m ²	85.68

17	顶局部硅酸钙板吊顶	4mm 抗下陷板、含凹槽烤漆龙骨；推荐品牌：松本、台荣丽天、汉德邦	m ²	48.60
19	木制窗帘盒	木龙骨、细木工板贴面、刷防火漆三遍，石膏板敷面，批三刷三	m	15.65
20	防盗门（含执手锁锁）	乙级防盗门（神将、美心、王力 品牌）	樘	4.00
21	免漆单门套	防盗门内侧门套	m	20.00
24	石材窗吧台	金镶玉大理石、双边倒角	m ²	11.04
	小计：			
二	水电安装部分			
1	配电箱	配电箱【成套配电箱;3AP;明装;】推荐品牌：德力西、正泰、梅兰日兰	套	4.00
2	电力电缆	电力电缆【电力电缆敷 设;YJV-3*35+1*16;】推荐品牌：远东、 上上、鑫牛	m	45.00
3	电力电缆	电力电缆【电力电缆敷 设;YJV-3*16+1*10;】推荐品牌：远东、 上上、鑫牛	m	128.00
4	电力电缆	电力电缆【电力电缆敷设;YJV-3*4】推荐 品牌：远东、上上、鑫牛	m	128.00
6	配管	紧定管;JDG20; 吊顶内敷设;	m	120.00
7	配管	紧定管;JDG20; 砖混结构暗配; 刨沟; 抹 砂浆保护层;	m	160.00
8	配管	配管【金属软管 DN20mm;】	m	80.00
9	桥架	金属喷塑桥架 100*50	m	35.00
10	桥架	金属喷塑桥架 200*100	m	40.00
11	铁构件	吊架制作安装;	kg	89.50
12	配线	管内穿线; BV-2.5;推荐品牌：远东、上上、 鑫牛	m	760.00
13	配线	管内穿线; BV-4.0;推荐品牌：远东、上上、 鑫牛	m	160.00
14	网络线	超六类双屏蔽网线；推荐品牌：TCL、安 普、飞利浦	m	360.00
15	配管	配管【PVC 20mm;】推荐品牌：公元、日 丰、伟星	m	120.00

16	接线盒	接线盒【铁接线盒安装;】	个	48.00
17	接线盒	接线盒【86 线盒安装;】	个	8.00
18	凿（压）槽	墙体开槽暗敷设;DN20 以下	m	280.00
19	600*600LED 平板灯	三极雄光、雷士、威耐仕品牌	盏	12.00
20	150*1200LED 长条灯	三极雄光、雷士、威耐仕品牌	套	5.00
21	3.5 寸 LED 筒灯 12W	三极雄光、雷士、麦点品牌	只	40.00
22	五孔插座	10A 插座，施耐德、公牛、西门子品牌	个	28.00
23	带 USB 插口的五孔插座	10A 插座，施耐德、公牛、西门子品牌	个	16.00
24	三孔插座	16A 插座，施耐德、公牛、西门子品牌	个	4.00
25	电话网络插座	施耐德、公牛、西门子品牌	个	16.00
26	16 口路由器	TP-LINK、ASUS、H3C 品牌	个	4.00
	小计:			
	走廊部位			
1	铝合金玻璃封阳台	颜色同原窗、848 断桥隔热中空钢化玻璃； 推荐品牌：伟昌、麦古、华昌、忠旺	m ²	89.28
2	外檐口打密封胶做防水处理	道康宁耐候胶	m	42.72
3	其他边缝修补打胶	人工及材料	m	98.04
4	拆除阳台不锈钢扶手	人工及辅材	m	42.72
5	原桥架油漆出新	人工及材料；推荐品牌：光辉、立邦、紫荆花	m	65.00
6	地面打磨修补、做自流平	人工及材料	m ²	145.00
7	地面铺 PVC 地胶	2mm 厚同质同透心 PVC 卷材地板产品燃烧性能等级达到 GB8624-2012（B1-s1）， t0 级难燃标准；推荐品牌：欧晨、台宝、北新、耐瑾	m ²	145.00
	小计:			
	卫生间部位			

一	装修部分			
1	砖砌墙拆除	原土建砖砌墙及梁、柱拆除	m ²	17.72
2	旧房门、扣板吊顶、隔断拆除	人工及辅材	项	1.00
3	原镀锌水管、蹲坑、台盆、小便斗等拆除	人工及辅材	项	1.00
4	平面块料拆除	墙面瓷砖、地面地砖拆除，水磨石地面拆除；拆除垃圾清理归堆	m ²	126.14
5	砖砌蹲坑拆除	砖砌块地台拆除	m ³	3.00
6	余方弃置	拆除垃圾清理外运，外运距离施工单位自行考虑	m ³	25.00
7	一楼卫生间扣板顶拆、装恢复原状	人工及辅材	m ²	13.63
8	墙面、地面粉灰修补	拆除地面、墙面 3；1 水泥砂浆抹平	m ²	126.14
9	砌墙	实心砖墙【砖砌墙，MU5 水泥砂浆砌加气块围墙(含基础)】	m ²	14.24
10	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰【12 厚 1: 3 水泥砂浆打底，8 厚 1: 2.5 水泥砂浆粉面】	m ²	28.48
11	包封管道	人工及材料	m	8.00
12	地面防水	含地面、墙面刷 JS 防水三遍；德高、汉高、东方雨虹品牌	m ²	32.25
13	砖砌蹲坑	人工及材料	m ³	3.00
14	地面贴防滑地砖	块料楼地面【卫生间：600*600 灰色亚光地砖面层，白水泥擦缝；30 厚 1: 3 干硬性砂浆结合层；】推荐品牌：顺辉、东鹏、金雅陶	m ²	20.18
15	墙面贴瓷砖	块料墙面【卫生间：12 厚 1: 3 水泥砂浆找平，6 厚 1:2.5 水泥砂浆粉面，300*600mm 浅灰色瓷砖墙面，陶瓷粘结剂粘贴；】推荐品牌：顺辉、东鹏、金雅陶	m ²	92.72
16	大理石门槛板	石材楼地面【18 厚金镶玉门槛板；30 厚 1: 3 干硬性砂浆结合层；】	m	2.80
17	免漆大门套	成品免漆门套（含门套及门套线）	m	6.40
18	铝板集成吊顶	天棚吊顶【卫生间 1.0 厚 300*300mm 集成吊顶；热镀锌吊杆，轻钢龙骨，1.0 厚浅灰色铝方板面层】	m ²	20.18

19	成品套装门	防潮装饰门【成品免漆套装门（含门套及门套线）；850*2250mm；每樘门配不锈钢铰链3只、门吸1只，单开门执手锁1把：】	樘	2.00
20	洗脸台盆架	洗脸台盆架【卫生间外间：18厚黑金沙石材台面、配5#镀锌钢架、含挖圆、倒角磨双边】	m	1.50
21	蹲位隔断	蹲位隔断【卫生间：18厚免漆板制作、配不锈钢专用柱脚、转接头等】	个	4.00
22	手机托盘及挂钩	不锈钢材质，含安装及辅材	套	4.00
23	机械开孔	楼板面及墙体 专业继续开孔	个	13.00
24	梳妆镜	黑色边框、圆形玻璃银镜及配件	套	2.00
	小计：			
二	水电安装部分			
1	卫生间给排水敷设排放材料费	PP-R热水管推荐品牌：伟星、中财、日丰；UPVC塑料排水管推荐品牌：河马、中财	m2	20.18
2	卫生间给排水敷设排放人工费	所有蹲坑、地漏、下水等给排水管道均需楼面开孔、墙面开槽，重新排放更新，原镀锌管道均拆除清理	m2	20.18
3	蹲便器【按压式蹲便器含进出水附件】	推荐品牌：申鹭达、惠达、箭牌	套	4.00
4	小便斗【感应式、含进出水附件】	推荐品牌：申鹭达、惠达、箭牌	套	1.00
5	洗脸盆【台上式洗脸盆含冷热水龙头、进出水附件】	推荐品牌：申鹭达、惠达、箭牌，配5L储水式小厨宝。	套	2.00
6	洗涤盆【拖把池安装含龙头】	推荐品牌：申鹭达、惠达、箭牌	套	2.00
7	给、排水附（配）件【不锈钢地漏DN50】	推荐品牌：申鹭达、潜水艇、法恩莎	个	3.00
8	水表【进户水表安装DN25；含球阀及配件】	球阀推荐：永德信、伟星、公元	套	1.00
9	卫生间电器线路敷设排放材料费	BV线推荐品牌：上上、鑫牛、远东；PVC阻燃穿线管推荐品牌：中财、河马、伟星	m2	20.18
10	卫生间电器线路敷设排放人工费		m2	20.18
11	普通灯具【卫生间集成顶安装300*300平板LED节能灯】	推荐品牌：飞利浦、雷士、威耐仕	盏	7.00

12	排气扇	推荐品牌：公牛、美的、艾美特	套	2.00
13	一开单控	施耐德、公牛、西门子品牌	个	3.00
14	五孔插座	10A 插座，施耐德、公牛、西门子品牌	个	2.00
15	五孔带开关插座	10A 插座，施耐德、公牛、西门子品牌	个	2.00
	小计：			
	其他部分			
1	脚手架费		m ²	285.00
2	卫生保洁等		m ²	285.00
	小计：			

注：全费用单价中包括但不限于人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。

附件七：

参加本项目小组成员一览

项目编号： _____

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件八：

相关业绩案例一览表

项目编号： _____

年度	项目建设单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

注：附合同复印件、验收报告或用户使用意见书。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件九：

技术参数（或服务要求标准）偏离表

设备名称	标书要求参数	投标设备参数	偏离值

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。

附件十：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱）企业。

2、本公司参加江苏春为全过程工程咨询有限公司采购编号为 CWZ2020-135 的常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小型（微型、残疾人福利性单位、监狱）企业产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（小写¥：_____元）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

第七章 采购需求

一、项目情况

本项目为常州大学武进校区 8#副楼二楼办公区改造建设项目。项目总面积约 285 平方米，办公室 4 间、卫生间 2 间、副楼二层走廊；其中四间办公室需拆除墙开门洞、砖砌封门洞、防渗漏处理、地面铺装复合木地板、墙面铲除老底子重新批灰刷乳胶漆、轻质隔断制作安装、顶棚局部造型硅酸钙板吊顶；卫生间拆除原装修地面、墙面、顶棚、隔墙及蹲坑，粉砌后防水处理，贴墙砖地砖、砖砌地台安装蹲坑，套装门及蹲坑隔断制作安装，安装洗脸台盆及小便斗拖把池等；走廊断桥铝合金封阳台、地面自流平铺 PVC 地胶，墙面外墙涂料粉刷；以上所有房间电器线路排放及灯具、洁具安装等。包括但不限于谈判文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对、深化设计等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、保修期及维保服务和谈判文件所要求的相关服务等全部内容。

二、项目清单

详见附件六

三、施工技术要求

应做到安全施工，文明施工，确保施工区域内部及外部清洁和安全，并及时解决由施工造成的对周围环境的影响。

1、施工范围及材料要求：

详情见工程量清单和现场察看。所有产品的款式和颜色由甲方指定。

2、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3、**做好施工时工程的防护措施，施工人员在高空作业时须系安全带，确保施工安全，一切责任事故由中标单位承担。**每次施工完毕，及时清运所有垃圾。如垃圾清理不及时，将扣除审计价的 2%。

4、最高限价为 29.5 万元，投标报价时总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

5、质保期：防水 5 年，其他 2 年（竣工验收后起算）

四、工期、质保期及质量标准

计划工期：本工程以甲方发出的开工令通知为准，施工工期为 25 天，同时施工工期必须严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。因采购人原因影响施工成交供应商施工的，按实际影响天数顺延。

质量要求：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018，确保一次性验收合格。

质量保修期：按国家现行规范。

施工范围：按照工程量清单。

质保期：防水 5 年，其他 2 年（竣工验收后起算）。

五、售后服务要求

出现故障必须在 2 小时内做出响应，6 小时到达维修现场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 48 小时内解决。

六、付款方式

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（中标合同金额的 5%），履约保证金在履约完成后退还（无息）；

汇款资料，开户单位：常州大学，银行账号：32001628036051219286，

开户行：建行常州市白云支行；

备注：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目履约保证金

（2）工程完工验收合格后付至合同价的 80%，审计结束后付至审定价的 95%，剩余 5%作为质保金；

（3）质保期结束后且无问题甲方（无息）退还给乙方质保金。

七、其他要求

（一）竣工结算

根据《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》（苏教审〔2013〕6 号），项目竣工结算审计后，按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减超过 10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在 8%-10%（含 10%）之间的，其审计费用由建设单

位承担 20%，施工单位承担 80%；

(3) 单项工程核减率在 5%-8% (8%) 之间的，其审计费用由施工单位承担 20%，建设单位承担 80%；

(4) 单项工程核减率在 5% 及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

八、本项目主要材料推荐品牌一览表

序号	材料名称	推荐品牌
1	新三层复合地板 (15 mm)	圣象、皇嘉、福满家
2	纸面石膏板	泰山、龙牌、可耐福
3	轻钢龙骨	龙牌、升泰、泰山
4	防盗门 (乙级)	神将、美心、王力
5	3.5 寸 LED 筒灯	雷士、三极雄光、麦点
6	600*600LED 平板灯	雷士、三极雄光、威耐仕
7	断桥铝合金型材	伟昌、麦古、华昌、忠旺
8	同质透心 PVC 地胶	欧晨、台宝、北新、耐瑾
9	600*600 防滑地砖	顺辉、东鹏、金雅陶
10	300*600 瓷砖	顺辉、东鹏、金雅陶
11	蹲便器、小便斗	申鹭达、惠达、箭牌
12	硅酸板吊顶 600*600 mm	松本、台荣丽天、汉德邦
13	外墙涂料	晨光、立邦、多乐士
14	内墙面乳胶漆白漆	立邦、多乐士、嘉宝莉
15	电线电缆	远东、上上、鑫牛
16	开关插座	西门子、公牛、施耐德
17	网线	TCL、安普、飞利浦
18	Φ 20 穿线管	公元、日丰、伟星
19	16 口路由器	TP-LINK、ASUS、H3C 品牌
20	断路器	德力西、正泰、梅兰日兰

第八章 评审办法

1、本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交人。

2、对于小微企业进行价格扣除：对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

商务部分（80分）			
供应商报价 80分		满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其基准价格为80分。其他投标人的价格得分=（评标基准价/其他投标人报价）×80分（精确到小数点后两位）。 对于小微企业提供本企业或者其他小微企业制造的产品进行价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除用扣除后的价格参与评审。	
技术部分（20分）			
序号	内容	分值	评审要求
1	业绩	8	投标人具有2017年7月30日至投标文件递交截止之日类似项目业绩，类似项目是指：合同价人民币20万元及以上类似的装修工程（如合同中未能体现上述相应内容的，则还须提供甲方盖章的工程量清单以证明，由评标委员会认定），每份得2分，最高得8分，以合同金额为准，时间以合同签订时间为准。 （投标文件中需提供合同复印件、中标通知书；加盖投标人公章，原件带至现场核查，不提供原件不得分）。
2	投标人企业认证	6	投标人取得ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期内的得2分； 投标人取得ISO14001环境管理体系认证证书且在有效期内的得2分； 投标人取得职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得2分； 此项最高得6分。（投标文件中提供复印件加盖投标单位公章，原件带至现场核查，不提供原件不得分）
3	投标产品材料情况	6	投标人具有所投品牌的检测报告（由认监委认可的检测机构出具，或者市级及以上具备检测资质的检测机构）。1、硅酸钙板（1分）；2、断桥铝合金型材：样品所检项目符合GB/T 5237.6-2017标准规定（2分）；3、同质透心PVC地胶：所投PVC卷材地板产品燃烧性能等级达到GB8624-2012（B1-s1），t0级难燃标准，并提供第三方检测机构出具的燃烧性能检测报告（3分）。

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，投

标截止前原件或公证件（详见“原件备查清单”）均须带至评标现场审查。

2、评审时，供应商未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3、为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

2. 合同价格形式： 固定全费用单价。

五、项目经理

承包人项目经理： _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 _____ 月 _____ 日签订。

十、签订地点

本合同在常州大学签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执贰份，见证方壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

见证方：

代理机构（章）：江苏春为全过程工程咨询有限公司有限公司

经办人：

电 话：

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分 通用合同条款》内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定作为本合同附件，等同合同的法律效力。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定作为本合同附件，等同合同的法律效力。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： / 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 。

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：∕。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天。

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套（含竣工后提供的二套竣工图）；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供经审图合格的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等。

承包人提供的文件的期限为：竣工验收前。

承包人提供的文件的数量为：一式肆份。

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件。

发包人审批承包人文件的期限：承包人提供相应文件后 7 天内。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室。

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。

承包人接收文件的地点：现场办公室。

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。

监理人接收文件的地点：现场办公室。

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工现场的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

1) 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用；2) 承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： / 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按发包人要求执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按发包人要求执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

联系电话：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：所有书面和电子竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人档案编制要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。

(10) 承包人应履行的其他义务：投标人应认真踏勘现场，对工程现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署施工合同所需的各项资料。熟悉工程施工区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。投标人一旦中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求。投标人必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周在施工现场办公不少于5个工作日，每个工作日不少于8个小时，发包人将进行考勤，如果违反，承包人按照5000元/次进行处罚，在结算中扣除。如果违反三次，发包人有权解除合同，承包人承担由此造成的一切后果和损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：5000元/次_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：不得_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：不得_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：不得_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须征得发包人书面同意_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：不得_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：不得_____。

3.5 分包

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：工程未达到合格，承包人除返工合格外，还需承担违约金，由于承包人原因引起的验收不合格而引起的工期延误及其他返工等相应经济损失由承包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：∟。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：∟。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定/∟。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：现场安全文明施工措施费按规定核定后计取。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：//。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：(1) 承包人应当在收到监理人开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：网络总进度计划、年度施工进度计划、阶段性施工进度计划，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段

性工程设计交底的时间。(2) 监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。(3) 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；二、施工机械的进场计划；三、工程材料的进场计划；四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；五、季节性施工措施；六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。(4) 承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：如有需要，另行商定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进驻施工现场后7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：不可抗力因素、造成工期严重影响（延误10天以上）的设计变更、因地质情况引起的地基基础处理。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担合同价的0.2%/天的逾期竣工违约金。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：∕。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 按通用条款执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：∕。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：另行协商。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人申请材料报送后一周内，承包人所有材料进场前必须经监理、发包人认可并抽检合格后方能进场使用，一旦发现未经监理、发包人认可而擅自使用，则材料清退出场并承担相关损失，由此引起的延误的工期不予顺延。承包人如将未报验的材料或不合格材料用于施工，一律重新进行材料报验，不合格材料清退出场，罚款2000.00元/次，并承担由此引起的一切后果。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：1)需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：均由承包人负责，已包含在投标报价的临时设施费用中；2)发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人负责接计量柜及水表，并负责使用期间的保养、维护，承担相应费用，费用已包含在总报价中。。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：原则上不允许发生变更，确需变更的，应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，同时要符合相关法律、法规的要求。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：/

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：经发包人审批同意方可使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动不调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第//种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： / 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

(2) 发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.5 工程款支付

(1) 合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（中标合同金额的 5%），履约保证金在履约完成后退还（无息）；

汇款资料，开户单位：常州大学，银行账号：32001628036051219286，

开 户 行：建行常州市白云支行；

备 注：常州大学武进校区 8#副楼二楼办公室及厕所改造项目履约保证金

(2) 工程完工验收合格后付至合同价的 80%，审计结束后付至审定价的 95%，剩余 5%作为质保金；

(3) 质保期结束后且无问题甲方（无息）退还给乙方质保金。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 // 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： // 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： / 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由_/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限/。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结清申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

(2) 发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： // 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 // 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： // ；

(2) // 工程款；

(3) 其他方式： // 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 // 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： // 。

关于质量保证金的补充约定： // 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： // 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： // 。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： // 。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： // 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： // 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： // 。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： // 。

(7) 其他： // 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 // 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： // 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： // 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： // 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： // 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： // 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后__天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：__。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：__。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：__。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：__。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：__。

选定争议评审员的期限：__。

争议评审小组成员的报酬承担方式：__。

其他事项的约定：__。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：__。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__（2）__种方式解决：

（1）向__//__仲裁委员会申请仲裁；

（2）向__常州__人民法院起诉。

21. 其他条款

1、本工程招标文件、投标函、设计交底纪要等作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但与本合同有矛盾时，以本合同为准。

2、承包人擅自更换投标项目经理、项目工程师，或投标时选派的项目经理、项目工程师不能按时到位，该情况将按违约处理。项目经理每周在施工现场办公

不少于 5 个工作日，每个工作日不少于 8 个小时，发包人将进行考勤，如果违反，承包人按照 5000 元/次进行处罚，在结算中扣除。如果违反三次，发包人有权解除合同，承包人承担由此造成的一切后果和损失。

3、要求承包人安全、文明施工，承包人承担安全事故的一切责任。

4、承包人有责任也有义务配合好管线、土建等施工单位的工作，有义务配合好发包人解决各项外部矛盾，确保工程的顺利实施。

5、其他未尽事宜双方协商解决。